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Uczestnicy postępowania
Dot: Przetargu nieograniczonego na „Realizację zadania polegającego na wymianie wtórnego pokrycia dachu Kościoła pw. św. Jakuba z blachy ocynkowanej na pokrycie z blachy miedzianej.
ZMIANA  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z .o.o. w Raciborzu  dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia  zgodnie z  art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
Cz. II pkt.10  Termin i miejsce realizacji zamówienia

Jest
Zamówienie należy zrealizować do 30.11.2011r.

Winno być

Zamówienie należy zrealizować do 31.10.2011r.

Załącznik nr 7  do SIWZ – Umowa 

§ 2 pkt.2  -  Terminy realizacji
Jest

Termin zakończenia prac :  30.11.2011r.
Winno być

Termin zakończenia prac :  31.10.2011r.
§ 4 pkt.2  tiret 2 

Jest

rozliczenie częściowe, realizowane 2 krotnie do wysokości 80 % wynagrodzenia umownego,:

- 1 płatność nastąpi  31.08.11r na podstawie protokółu częściowego odbioru robót, 

- 2 płatność nastąpi  31.10.11r. na podstawie protokołu częściowego odbiotu robót
Winno być
rozliczenie częściowe, realizowane 2 krotnie do wysokości 80 % wynagrodzenia umownego,:

- 1 płatność nastąpi  31.08.11r na podstawie protokółu częściowego odbioru robót, 

- 2 płatność nastąpi  31.09.11r. na podstawie protokołu częściowego odbioru robót
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy 

Pkt. 1b
Jest

Termin realizacji zamówienia  do 30.11.2011r.

Winno być

Termin realizacji zamówienia  do 31.10.2011r.

